ZMLUVA O DIELO C. 1/2011

na zhotovenie stavby, uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov /Obchodny zakonnik/

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1.1. OBJEDNAVATEL : Obec Svodin
Sidlo organizacie : Hlavna ¢. 1117/1, 943 54 Svodin

ICO: 00309281

DIC: 2020412713

Bank. spojenie: Dexia banka a.s., pobo¢ka Komarno

Cislo uétu: 3847876001/5600

tel.: 036/7566000

fax: 036/7594101

email: svodin@svodin.sk a

Internetova adresa: www.svodin.sk
/d’alej len objednavatel’/

1.2. ZHOTOVITEL:

Néazov : DARTON s.r.o

Sidlo : Velka jarkova 22, 945 01 Komérno
Statutarny organ :  Ing. Peter Simon

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy : Ing. Peter Simon
ICO : 44 820 551

DIC: 2022870322

IC DPH : SK 2022870322

Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.

Cislo Gétu : 2924844616/1100

Telefon, fax : +421 35/7789903, fax: +421 35/ 7789806
e-mail : dartonsro@zoznam.sk

Udaj o zépise v obchodnom alebo inom registri : Zapisany v OR OS Nitra Oddiel Sro
Vlozka ¢&islo: 24974/N

/d’alej len zhotovitel”/
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2.1,

2.2

2.3.

2.4.

2.3.

2.6.
2.7.

2.8.

3.1,

3.2.

3.3

3.4.

3.5,

3.6.

CLANOK C. 11
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie stavby : ,.Prestavba obecného domu na admin.
budovu — stavebn4a ¢ast’.

Objednavatel’ vyhlasil vsulade so zdkonom NR SR ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a ozmene a doplneni niektorych zdkonov verejné obstardvanie na
zadanie podprahovej zédkazky na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe : ,,Prestavba
obecného domu na admin. budovu — stavebna cast™.

Do verejného obstardvania / podprahova zékazka / predlozil sitazni ponuku aj zhotovitel.
Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju vélu dohodnut
podmienky a spdsob realizacie predmetu zakazky v zmysle predmetnej sut'aze.
Zhotovitel  sa zavdzuje zhotovit dielo pre objednavatela v sulade so sit’aznou
ponukou, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve av stlade s poZiadavkami
objedndvatela obsiahnutymi v sutaznych podkladoch avyzve na predkladanie ponuk
a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost'.
Zhotovitel nesmie odovzdat’ dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu a zodpoveda
za zhotovenie diela ako celku, ako aj za jeho Casti zhotovené podzhotovitel'mi.
Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podrl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si
mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje s takymi
kapacitami s odbornymi znalost'ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ sa zavédzuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za
zhotovenie diela zmluvni cenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy, v zmysle platobnych
podmienok podl'a ¢lanku V. tejto zmluvy.

. Clanok IIL.
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch :

- termin zacatia prac: 02/ 2011.

- termin ukoncenia prac: 07/2011.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela v€as ukoncit.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omesSkani s uskutoénenim terminu realizicie prac
z dévodov leziacich na jeho strane a zaroveil neinformuje objednévatel'a podla bodu 3.2,
povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.
Dodrziavanie terminu podla bodu 3.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze ztohto doévodu dojde
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, o ktord
prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podl'a bodu 3.1. ma objednavatel
pravo Zziadat nahradu S$kody, priCom zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel' urci
zhotovitelovi primerany dodatoény c¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odsttpi od zmluvy.

Ak zhotovitel’ zhotovi dielo pred terminom uvedenym v bode 3.1. objednévatel’ sa zavéizuje
prevziat’ a zaplatit’ dielo i v skorSom termine.
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4.1.

4.2.

4.3.

5.1
5:2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7,

5.8.

IV.
CENA DIELA

Zmluvna cena za zhotovenie diela je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z.z. MF, ktorou sa
vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov a jej vyska je nasledovna :

Cena za zhotovenie diela v rozsahu bodu 2.1. ¢ini :

Cena 162 570,69 EUR bez DPH

/slovami :stoSestdesiatdvatisicpét’stosedemdesiat EUR a Sest'desiatdevit’ centov bez DPH/
Sadzba DPH 20%, vyska DPH 32 514,14 EUR

/slovami : tridsat'dvatisicpat’stostrnast’' EUR a $trnast’ centov /

Cena vratane DPH 195 084,83 EUR vratane DPH

/slovami : stodevit'desiatpét'tisicosemdesiatStyri EUR a osemdesiattri centov vratane DPH/

konverzny kurz 1EUR = 30,126 SK

Cena diela je podrobne Specifikovand v ponukovom rozpocte sutaznej ponuky, ktora je
neoddelitenou sucast’ou tejto zmluvy.

Zmluvna cena sa mo6ze menit’ v pripade nepredvidanych nakladov neobsiahnutych vo
vykaze vymer (napr. zvySené mnozstva jestvujucich poloZiek, nepredvidané geologické
pomery, ...)

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Predmet zmluvy sa financuje z&asti zo zdrojov poskytnutych zfondov EU a z &asti
z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela resp. Giveru.

Objednavatel’ preddavok ani zalohu na plnenie zmluvy neposkytuje.

Platba bude vykonavana mesacne, bezhotovostnym stykom, na zéklade vystavenej faktury,
ktora bude mat’ nélezitosti dafiového dokladu. Lehota splatnosti faktir bude maximalne 90
dni od datumu dorucenia faktir do podatel'ne objednavatel’a.

Sucastou kazdej faktiry musi byt' zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,
kryci list Cerpania, rekapituldcia Cerpania a supis vykonanych prac.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac v mesacnej fakturacii so splatnost'ou 90
dni od doruCenia faktiry v pripade, ze faktira nema vecné aformélne nedostatky.
V pripade, ak faktura nebude obsahovat' prislusné naleZitosti, objednavatel’ ju vrati na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a novéa lehota splatnosti
zatne plynut’ diiom nasledujicim po dni doruéenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Pri nedodrzani terminu splatnosti faktiry je zhotovitel opravneny uplatiiovat’ si
u objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy defi ome$kania z fakturovanej
Ciastky.

V pripade omeSkania terminu odovzdania diela zhotovitefom podla bodu 3.1., je
objednavatel’ oprdvneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,05% za
kazdy deni omesSkania z hodnoty diela.

Za nedodrzanie stanoveného terminu na odstranenie vad a nedorobkov stanovenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela, uhradi zhotovitel’ objednavatelovi sumu 200,- Eur
za kazdy den omeSkania.
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6.1.

Clanok VL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

6.1.1. Objednavatel  odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko spolu s pravoplatnym

6.1:2;

6.2.

stavebnym povolenim najneskor - februar 2011.

Tuto skuto€nost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Stavba bude ukon¢ena najneskér do 07/2011.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti objednavatel’a

6.2.1. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia

6:2.2,

6.2.3.

6.2.4.

6.3:
6.3.1.

6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6:3.7.

6.3.8.

prisluSnych organov potrebné na zhotovenie diela, vratane 2 ks sad projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

Objednavatel' prostrednictvom  svojich opravnenych o0sdb vykondva priebezni
kontrolu diela, zaznamenéva a potvrdzuje preberanie vykonanych pric v stavebnom
denniku.

Objedndvatel’ v spolupraci so zhotovitelom vykonava odber vzoriek pre vyrobno —
kontrolné skusky materialov.

Ak objednévatel’ pri kontrole zisti, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti ma pravo
ziadat’, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkdm objednavatela povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a objedndvatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy.

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze bude pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou a
bude dodrziavat’ vSeobecne zdvdzné pravne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, jeho pokynmi,
zépismi, dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdan, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel' zodpovedd za poriadok a Cistotu v mieste vykondvania diela aje povinny
odstrafiovat’ na vlastné néklady odpady a necistoty, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.
Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci oznaCenie miesta vykondvania diela prenosnym
dopravnym znacenim.

Zhotovitel' pred zaCatim prac bude konzultovat spdsob realizacie s poverenym
pracovnikom objednavatel’a.

Zhotovitel' je v stilade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnti povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednéavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa
nedaji odstranit’, navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znéi3a
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednévatel'ovi.
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6.3.9.

6.3.10.

6.3.11.

L1

T2

7.3.

7.4.

1.5,

8.1.

8.2.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osdb
v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpe€i vo svojej rézii pracovnikov
osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusni
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel’ vykona dielo vhodnym strojovym zariadenim a v kvalite zodpovedajucej STN
a spolusuvisiacich predpisov a noriem.

Zhotovitel bude viest stavebny dennik o vykonanych pracach a prostrednictvom
opravnenej osoby bude zapisovat' vSetky udaje, ktoré poklada za dolezité pre riadne
vykonavanie diela. Dennik bude predkladat’ k dennému podpisu poverenym osobam zo
strany objedndvatela za ucelom odsthlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality
amnozstva pouzit¢ho materidlu. V stavebnom denniku je zakazané zépisy prepisovat,
Skrtat’ a vytrhavat’ jednotlivé strany. Vedenie stavebného dennika kon¢i po ukondeni diela.

Clanok VIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi
na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne pravne predpisy alebo
technické normy uréuju vykonanie skiiSok osved¢ujucich dohodnuté vlastnosti diela musi
tspe$né vykonanie takychto skuSok predchéddzat odovzdaniu a prevzatiu diela.
Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit' objednévatelovi pisomne
najmenej 5 dni vopred. !
Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady :

a) osvedCenie o vykonanych skuskach pouzitych materiélov,

b)  zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

c) zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

d) certifikaty pouzitych materiélov,

e) projekty skuto€ného vyhotovenia stavby,

f)  pripadné d’alSie doklady potrebné ku kolaudacii stavby.

Zhotovitel’ je povinny dielo odovzdat’ vycCistené od zvy$nych materidlov tak, aby bolo
mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitel'om zépis o zistenych vadéach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

V pripade vad v priebehu zaru¢nej doby zahaji zhovitel’ ich odstrafiovanie ihned’ po ich
nahléseni objednavatel'om.

_ Clanok VIIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude vyhotovené v silade s touto zmluvou
a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo méa vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podl’a bodu 7.2.,

-
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.2

10.1.

10.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich osob.

Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovazuju za vady diela a nebrania splneniu zévézku,

odstrani zhotovitel' do 5 dni od ich oznamenia. Objednavatel’ mé pravo oznamit’ tieto

nedostatky do 5 rokov, ak nie je stanovené inak, po prevzati diela.

Zhotovitel’ nezodpovedé za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo

veci prevzatych od objednadvatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti

nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na

ich pouziti pisomne trval.

Za skryté vady zodpovedd zhotoviteI poCas piatich rokov od odovzdania diela

objednavatel'ovi /Obchodny zakonnik, § 562 ods. 2 pism. ¢ /.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota

zafina plynit diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case,

kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna

doba na ¢asti technologické Casti diela (kotol, ohrievac vody, ...) je 24 mesiacov.

Zarukou zhotovitel' prebera zavdzok, ze predmet diela bude pocas zéarucnej lehoty

sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase

svojej Zivotnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vady diela pocas zaru¢nej lehoty mé objednavatel

pravo pozadovat a zhotovite' povinnost' na vlastné naklady bez pozadovanej thrady

odstranit’ vady v €o najkratSej lehote po pisomnom oznameni objednéavatela.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotovitelom, modZe objednéavatel

pozadovat’ zniZenie ceny.

V pripade, Ze budi v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady pre'dmetu

diela, ktoré budu mat’ za néasledok zvySenie jeho ceny, zniZenie technickych parametrov

a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma narok na zl'avu

z dohodnutej ceny diela vo vyske 10 %. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo

objednavatel’a na néhradu Skody.

Clanok IX.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknl objedndvatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, mé druh4 strana nérok na thradu vzniknutej skody.

~ Clénok X. 5 )
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’ za podmienok podl'a bodu 10.2.
Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny diela podla bodu 4.1. Zhotovitel' zostdva
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktoré je predmetom tejto
zmluvy s vynimkou zariadeni uhradenych objednavatel'om pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednévatelom.
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11.1.

12.1.

12:2:

. ok Clanok XI.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo
podl'a § 17 Obchodného zédkonnika.

_ Clanok XIL
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy,
moze opravnena strana od zmluvy odstipit’ pokial to ozndmi pisomne druhej
zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér vSak do 15 dni potom, ako sa
0 jej poruseni dozvedela.
Objednavatel’ moze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:
a) zdovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonlenia predmetu plnenia
zmluvy,
b) z dovodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac a materialov,
podvodu, neschopnosti a pod.,
c) ak sa situdcia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finan¢né
zaruky ktoré pontka, nie si adekvatne vzhladom na povahu a ddleZitogt’ prac
a dodavok podra tejto zmluvy,
d) zdovodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom, do ktorej
zhotovitel’ predlozil sut'aznt ponuku a ktorti objednavatel prijal.

12.3. Pre urCenie lehoty na odstipenie od zmluvy je rozhodujici datum postovej peciatky

odoslania oznamenia.

12.4. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva

12:5.

12.6.

1257

12.8.

alebo nevyuZzije v lehote pravo od zmluvy odstipit, modze od zmluvy odstapit len

spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zékonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 12.1. stanovi na

dodato¢né plnenie dodatoéni lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti

dodatoénej lehoty rovnakym sposobom ako je uvedeny v bode 12.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom dorucenia prejavu vole oprdvnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem narokov

na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie

anarokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti

za vady diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednévatel’a,

b) platby uhradené do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' kone¢nou faktirou,
ktora bude mat’ nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy,

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsthlaseni do 14 dni od
obdrzania kone¢nej faktiry objednavatel'om.
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’ Clanok XIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupraven€ sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika.

13.2. Menit a dopliiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov dohodnutych
v celom rozsahu, ktoré budi platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.3. Neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy s sitazné podklady aponuka uchadzada
/zhotovitel'a/.

13.4. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dve obdrzi objednévatel a dve

zhotovitel’.

13.5. Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobtida ti&innost’ po
prideleni NFP apo splneni odkladacej podmienky, ktord spoiva v tom, Ze dojde k
uzavretiu platnej a u¢innej zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku medzi
prisluSnym vykonévatel'om $tatnej pomoci a prijimatel'om, ktorym je objednavatel, a to na
zéklade jeho Ziadosti o nendvratny finanény prispevok v ramci Programu cezhranicne;j
spoluprace MR - SR, 2007-2013.

V obci Svodin, dfia 25.01.2011.

Objednavatel’ : Zhotovitel’

»Tka Jarkova 22, 945 )1 Komarno

elka )s i

50 551, 1C DPH: SK2022870322
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JUDT. Attila Szész . = )
starosta obce Svodin konatel’ spolo¢nosti DARTON s.r.o.




