N\ ZMLUVA O DIELO C. 19/2011

na zhotovenie stavby, uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov /Obchodny zakonnik/

Clanok I

ZMLUVNE STRANY

1.1. OBJEDNAVATEL : Obec Svodin
Sidlo organizacie : Hlavna ¢. 1117/1, 943 54 Svodin

I1CO: 00309281

DIC: 2020412713

Bank. spojenie: Dexia banka a.s., pobo¢ka Komdarno
Cislo Gé&tu: 3847876001/5600

tel.: 036/7566000

fax: 036/7594101

email: svodin@svodin.sk

Internetova adresa: www.svodin.sk
/d’alej len objednavatel’/

1.2. ZHOTOVITEL:

Nazov : DARTON s.r.o.

Pravna forma : spolo€nost’ s ru¢enim obmedzenim
Sidlo : Velka jarkova22, 945 01 Komarno
Statutarny organ : Ing. Peter Simon, konatel’ spoloénosti
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy : Ing. Peter Simon

ICO : 44820551

DIC : 2022870322

IC DPH : SK 2022870322

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo utu : 2924844616/1100

Telefon, fax : 035/7789903, 035/7789806

e-mail : dartonsro@zoznam.sk

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri: OR OS Nitra Oddiel Sro Vlozka &islo: 24974/N
/d’alej len zhotovitel’/
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CLANOK C. 11
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy odielo je zhotovenie stavby : ,ZniZenie energetickej naro¢nosti
viacucelovej budovy vo Svodine*.

Objednavatel' vyhlasil v sulade so zakonom NR SR ¢&. 25/2006 7. z. o verejnom obstardvani a
ozmene a doplneni niektorych zdkonov verejné obstardvanie na zadanie podprahovej
zakazky na  uskutoCnenie stavebnych prac na stavbe : . ZniZenie energetickej naroénosti
viacucelovej budovy vo Svodine®.

Do verejného obstardvania / podprahova zakazka / predlozil satazna ponuku aj zhotovitel.
Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodnut podmienky
a sposob realizacie predmetu zdkazky v zmysle predmetnej sut'aze.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit dielo pre objednavatela v stlade so sttaznou ponukou,
podla  podmienok dohodnutych vtejto zmluve avsulade s poziadavkami objednavatela
obsiahnutymi v sutaznych podkladoch a vyzve na predkladanie pontk a riadne a v&as zhotovend
dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’. Zhotovitel
nesmie odovzdat’ dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu a zodpoveda za zhotovenie
diela ako celku, ako aj za jeho casti zhotovené podzhotovitelmi.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze d1sp0nuje s takymi kapacitami
s odbornymi znalost'ami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné,

Objednavatel’ sa zavidzuje dielo zhotovené v sulade stouto zmluvou prevziat’ a zaplatit' za
zhotovenie diela zmluvna cenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy, v zmysle platobnych podmienok
podla ¢lanku V. tejto zmluvy.

_ Clanok I11.
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch :

- termin zacatia prac : 01/ 2012.

- termin ukoncenia prac : 12 /2012.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela v¢as ukongit’.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s uskuto¢nenim terminu realizicie prac z dévodov
leZiacich na jeho strane a zaroven neinformuje objednavatela podl'a bodu 3.2, povazuje sa toto
omesSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodu 3.1. je podmienené riadnym a vasnym spolupbsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze ztohto dovodu ddjde k preruSeniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, o ktora prerusenie ovplyvnilo
dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel medka so zhotovenim diela podla bodu 3.1. ma objednavatel’ pravo
ziadat' nahradu S$kody, pricom zmluva zostidva v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitel'ovi
primerany dodato¢ny Cas plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

Ak zhotovitel' zhotovi dielo pred terminom uvedenym v bode 3.1. objednavatel’ sa zavizuje
prevziat’ a zaplatit’ dielo i v skor§om termine.
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IV.
CENA DIELA

Zmluvnd cena za zhotovenie diela je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenich
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z. MF, ktorou sa vykonava zdkon
o cenach v zneni neskorsich predpisov a jej vyska je nasledovna :

Cena za zhotovenie diela v rozsahu bodu 2.1. ¢ini :

Cena bez DPH 357 805,00 EUR

/slovami tristopit’desiatsedemtisicosemstopét’ Eur bez DPH/

Sadzba DPH 20%, vyska DPH 71 561,00 EUR

/slovami sedemdesiatjedentisicpét’stoSest'desiatjeden eur /

Cena vratane DPH 429 366,00 EUR

/slovami Styristodvadsat'devit'tisictristoSest'desiatSest” eur vratane DPH/

konverzny kurz 1EUR = 30,126 SK

Cena diela je podrobne Specifikovana v ponukovom rozpocte sutaznej ponuky, ktora je
neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy.

Zmluvna cena sa modze menit’ v pripade nepredvidanych nakladov neobsiahnutych vo vykaze
vymer (napr. zvySené mnozstva jestvujucich poloziek, nepredvidané geologické pomery, ...)

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Predmet zmluvy sa financuje z Casti zo zdrojov poskytnutych z Environmentalneho fondu SR
a z Casti z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela resp. uveru.

Objednavatel preddavok ani zalohu na plnenie zmluvy neposkytuje.

Platba bude vykondvand mesacne, bezhotovostnym stykom, na zaklade vystavenej faktury, ktord
bude mat’ nalezitosti danového dokladu. Lehota splatnosti faktir bude maximalne 90 dni od
datumu dorucenia faktiur do podatel'ne objednavaterla. .
Sucast'ou kazdej faktury musi byt zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, kryci list
¢erpania, rekapituldcia Cerpania a sipis vykonanych prac.

Zhotovitel mé& pravo na zaplatenie dodavky prac v mesacnej fakturacii so splatnostou 90 dni od
dorucenia faktary v pripade, Ze faktira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, ak faktira
nebude obsahovat’ prislusné naleZitosti, objednéavatel’ ju vrati na doplnenie. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom nasledujucim po dni
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Pri nedodrzani terminu splatnosti faktry je zhotovitel' opravneny uplatiiovat’ si u objednavatel’a
urok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy deti omeskania z fakturovanej ¢iastky.

V pripade omeskania terminu odovzdania diela zhotovitefom podl'a bodu 3.1., je objednavatel’
opravneny uplatnit’ si u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05% za kazdy den omeSkania
z hodnoty diela.

Za nedodrzanie stanovené¢ho terminu na odstranenie vad a nedorobkov stanovenych v protokole
o odovzdani a prevzati diela, uhradi zhotovitel' objednavatelovi sumu 200,- Eur za kazdy den
omeskania.
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Clanok VL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzdad protokoldrne  zhotovitelovi  stavenisko spolu s pravoplatnym
stavebnym povolenim najneskér do 15. 01. 2012,

Tuato skutoCnost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Stavba bude ukonéena najneskér do 12 /2012.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Povinnosti objednavatel’a

Objednavatel' odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vietky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela, vratane 2 ks sad projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

Objednavatel' prostrednictvom  svojich opravnenych o0sdb vykonava priebeznu kontrolu
diela, zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac v stavebnom denniku.

Objednavatel'’ v spoluprici so zhotovitelom vykonava odber vzoriek pre vyrobno — kontrolné
skusky materialov.

Ak objednavatel’ pri kontrole zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby
zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je
opravneny odstipit’ od tejto zmluvy.

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou a bude
dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a Vyjadremaml dotknutych
organov §tatnej spravy.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste vykonavania diela a je povinny odstrafiovat
na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpec¢i oznafenie miesta vykonavania diela prenosnym
dopravnym znaéenim.

Zhotovitel' pred zacatim prac bude konzultovat' spdsob realizacie s poverenym pracovnikom
objednavatel’a.

Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
spdsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovite' je povinny zabezpe€it dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeCnost’ aochranu zdravia vsetkych o0s6b
v priestore staveniska a vykona také bezpefnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu o0sob
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie
tychto prac.
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Zhotovitel' vykona dielo vhodnym strojovym zariadenim a v kvalite zodpovedajucej STN
a spolustvisiacich predpisov a noriem.

Zhotovitel' bude viest' stavebny dennik o vykonanych pracach a prostrednictvom opravnenej
osoby bude zapisovat vSetky udaje, ktoré poklada za doleZité pre riadne vykondvanie diela.
Dennik bude predkladat’ k dennému podpisu poverenym osobam zo strany objednavatela za
Uc¢elom odsthlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnoZstva pouZitého materialu.
V stavebnom denniku je zakazané zapisy prepisovat, Skrtat’ a vytrhdvat jednotlivé strany.
Vedenie stavebného dennika kon¢i po ukonéeni diela.

Clanok VIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne pravne predpisy alebo technické
normy urcuju vykonanie skusok osved¢ujucich dohodnuté vlastnosti diela musi Uspesné
vykonanie takychto skuSok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel’ povinny oznamit” objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.
Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady :

a)  osvedCenie o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

b)  zapisy o kontrole ¢innosti a éasti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

¢)  zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

d) certifikaty pouzitych materialov,

e) projekty skuto¢ného vyhotovenia stavby,

f)  pripadné d’al$ie doklady potrebné ku kolaudacii stavby.

Zhotovitel' je povinny dielo odovzdat’ vyéistené od zvy$nych materidlov tak, aby bolo moZné
dielo riadne prevziat’ a uzivat’

Ak pri preberani diela objednédvatel' zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitel'om zdpis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. :

V pripade vad v priebehu zaru¢nej doby zahaji zhovitel’ ich odstrafiovanie ihned’ po ich nahlaseni
objednavatel'om.

Clanok VIIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s touto zmluvou a bude

mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 7.2.,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich os6b.

Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovazuju za vady diela a nebrania splneniu zavizku, odstrani

zhotovitel do 5 dni od ich oznamenia. Objednavatel’ ma pravo oznamit’ tieto nedostatky do 5

rokov, ak nie je stanovené inak, po prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatych od objednavatel'a a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’

ich nevhodnost’, pripadne na 1iu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne

trval.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel’ pocas piatich rokov od odovzdania diela objednavatel'ovi

/Obchodny zékonnik, § 562 ods. 2 pism. ¢ /.
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Zarund lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruena lehota zadina
plynut’ difom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v &ase, kedy objednévatel
nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel. Zaruéna doba na dasti
technologickeé casti diela (kotol, ohrievaé vody, ...) je 24 mesiacov.

Zarukou zhotovitel' preberd zavizok, Ze predmet diela bude podas zaru¢nej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej Zivotnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vady diela potas zéru¢nej lehoty ma objednavatel’ pravo
poZadovat a zhotovitel’ povinnost’ na vlastné naklady bez pozadovanej Ghrady odstranit’ vady v &o
najkratSej lehote po pisomnom ozndmeni objednavatel’a.

Ak nie je odstranenie vad diela moZné vykonat' zhotovitefom, moze objednavatel pozadovat
znizenie ceny.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela,
ktoré budi mat za nésledok zvySenie jeho ceny, zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma narok na zlavu z dohodnute;j
ceny diela vo vyske 10 %. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednévatel'a na nahradu
Skody.

(v?lzinokaX.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porudenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej $kody.

Clinok X. o .
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’ za podmienok podla bodu 10.2. Stavebny
materiél a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeguje zhotovitel. Kipna cena tychto veci
je sacastou ceny diela podla bodu 4.1. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich
pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto zmluvy svynimkou zariadeni
uhradenych objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

5 5 C‘lz’mok,XI.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutoCnosti, ktoré sa v sivislosti s plnenim tejto zmluvy
navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

~ Clanok XII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytotného odkladu, najneskér viak do 15 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.
Objednavatel’ m6Zze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) z dbévodu meSkania, ak je vdzne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

6



b) zdbévodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrZanie kvality prac a materidlov,
podvodu, neschopnosti a pod.,

¢) ak sa situdcia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finan¢né zaruky ktoré
pontka, nie su adekvétne vzhladom na povahu a délezitost prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

d) zdovodu poruSenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel
predlozil sut'aznti ponuku a ktory objednavatel’ prijal.

123, Pre urlenie lehoty na odstipenie od zmluvy je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania ozndmenia.

12.4. Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trv4 alebo
nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre
podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

12.5. Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 12.1. stanovi na
dodatocné plnenie dodatoéni lehotu, vznikd jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny v bode 12.1.

12.6.  Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd difom dorudenia prejavu vole opravnenci strany druhej
zmluvnej strane.

12.7. Odstapenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
ndhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstlipenia zrealizované.

12.8. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a)  cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatel’a,

b)  platby uhradené do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone¢nou faktirou, ktora
bude mat’ naleZitosti datiového dokladu do 14 dni od odsttpenia od zmluvy,

¢)  finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
obdrZania konecnej faktiry objednéavatel'om.

Clanok XIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika,

13.2. Menit adopihat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov dohodnutych
vcelom rozsahu, ktoré buda platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.3. Neoddelite'nou su¢astou tejto zmluvy su sut'azné podklady a ponuka uchadzaga /zhotovitela/.

13.4. Zmluva je vyhotoven4 v Styroch rovnopisoch, z ktorych dve obdr objednavatel’ a dve zhotovite'.

13.5. Zmluva nadobudne u&innost’ pridelenim prispevku z Environmentalneho fondu SR a schvéleni
procesu verejného obstaravania, o dom objednavatel’ zhotovitel'a pisomne upovedomi do 14 dni.

Vo Svodine, diia 28. 10. 2011 V Komérne, dhia 28. 19,,..2011
Objednavatel’ : ST Zhotovitel’
5 (DARTON s.r.0.)
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